

Iktatószám: **IKT-2018-106-I1-00008890/0013**

Kedvezményezett neve: **BUDAPEST
FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **Helyi klímastratégia elkészítése
és komplex szemléletformálás Budapest XI.
kerületében, Újbudán**

Projekt azonosítószám:
**KEHOP-1.2.1-18-2018-00001
1. számú módosítás**

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága mint Támogató által 2018. 02. 09- én kiadott felhívása alapján a **BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA**, valamint a **Magyar Természetvédők Szövetsége**, mint Kedvezményezett **2018.04.24.-én** támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: **„Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében, Újbudán”**.

Értesítem, hogy a Támogató a **„Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében, Újbudán”** című **KEHOP-1.2.1-18-2018-00001** azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya az **„Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében, Újbudán”** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Kedvezményezett **19 928 446 Ft**, azaz **tizenkilencmillió-kilencszázhuszonnyolcezer-négyszáznegyvenhat Ft** összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

A támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően a Projekt az alábbi feltételekkel kerül támogatásra: A támogatási kérelem feltétellel támogatható. Kérjük, hogy amennyiben a projekt megvalósításának átütemezése válik szükségessé, úgy aktualizálja a projekt megalapozó tanulmány vonatkozó részeit, illetve csatolja az egyéb érintett dokumentumokat és nyilatkozatokat!

A Projekt megvalósításának **kezdeté: 2019.04.11.**

A **Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.**

A Projekt **fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.07.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2021.08.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

A Projekt **2019.04.11.-től 2021.07.31.-ig** terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális **elszámolható összköltsége 19 928 446 Ft**, azaz **tizenkilencmillió-kilencszázhuszonnyolcezer-négyszáznegyvenhat** forint.

A Támogatás intenzitása: 100%

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Támogatói Okirat 1. melléklete tartalmazza.

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **19 928 446 Ft**, azaz **tizenkilencmillió-kilencszázhuszonnyolcezer-négyszáznegyvenhat** forint.

Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból.

19 928 446 Ft, azaz **tizenkilencmillió-kilencszázhuszonnyolcezer-négyszáznegyvenhat forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki- szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. számú mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól

Záró rendelkezések

A benyújtott projekt adatlap értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a módosított támogatási kérelemben meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben és a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet], továbbá az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

A Kedvezményezett szavatol azért, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató intézményrendszer által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik.

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Az Okirathoz csatolt 6 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.

A mindenkor hatályos ÁSZF a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

Jelen Okirat hatálybalépésének napja az elfogadás, illetve a kifogás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő nap, tekintettel arra, hogy az Okiratban meghatározott feltétel eltér a benyújtott támogatási kérelem feltételeitől, így a támogatási jogviszony létrejöttének feltétele az Okirat kedvezményezett általi elfogadása. Elfogadásnak tekinthető, ha a támogatói okirat kézbesítését vagy egyéb módon történő átvételét követően a kedvezményezett a kifogás benyújtására nyitva álló határidőben kifogást nem nyújt be.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Kelt: Budapest, **2019. július 15.**

Támogató
Pálincás Zsófia
főosztályvezető
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Programok Irányító Hatósága

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Közbeszerzési terv
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás (írásban kinyomtatott példány a Kedvezményezett birtokában)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00001

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségtípus	Megnevezés/Költségelem	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
Magyar Természetvédők Szövetsége	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (felhalmozási)	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	196 850	0	196 850	196 850	196 850
Magyar Természetvédők Szövetsége	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	200 000	54 000	254 000	254 000	254 000
Magyar Természetvédők Szövetsége	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	200 000	54 000	254 000	254 000	254 000
Magyar Természetvédők Szövetsége	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	2 612	0	2 612	1 057 860	1 057 860

	si)							
Magyar Természeti Szövetség	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Szakmai megvalósítások kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítások kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	2 970	0	2 970	2 298 780	2 298 780
Magyar Természeti Szövetség	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	400 000	108 000	508 000	508 000	508 000
Magyar Természeti Szövetség	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (felhalmozási)	Eszközbeszerzési költségei	Eszközbeszerzési költségei	393 700	0	393 700	393 700	393 700
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Szakmai megvalósítások kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósítások kapcsolódó anyagköltség	543	147	690	2 001 000	2 001 000
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Szakmai megvalósítások kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósítások kapcsolódó anyagköltség	9 441	2 549	11 990	359 700	359 700
BUDAPEST	Projekt megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítások	2 748	742	3 490	523 500	523 500

FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	ás egyéb tevékenységei (működési)	oz kapcsolódó anyagköltség	z kapcsolódó anyagköltség					
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Szakmai megvalósításoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	14 882	4 018	18 900	378 000	378 000
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Szakmai megvalósításoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	3 071	829	3 900	156 000	156 000
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Szakmai megvalósításoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	2 355	635	2 990	119 600	119 600
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Szakmai megvalósításoz kapcsolódó anyagköltség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	1 969	531	2 500	500 000	500 000
BUDAPEST	Projekt megvalósítás	Kötelezően előírt	Kötelezően előírt	30 000	8 100	38 100	38 100	38 100

FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	ás egyéb tevékenységei (működési)	nyilvánosság biztosításának költsége	nyilvánosság biztosításának költsége					
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	16 000	4 320	20 320	20 320	20 320
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	15 000	4 050	19 050	19 050	19 050
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	300 000	81 000	381 000	381 000	381 000
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt megvalósítás, Média kampány (működési)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	5 000	1 350	6 350	63 500	63 500
BUDAPEST	Projekt megvalósítás	Szakmai megvalósításhoz	Szakmai megvalósításhoz	3 661	0	3 661	842 030	842 030

FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	ás egyéb tevékenységei (működési)	oz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	z kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás					
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	3 661	0	3 661	377 083	377 083
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Szakmai megvalósítás oz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás oz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 661	0	3 661	366 100	366 100
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Szakmai megvalósítás oz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósítás oz kapcsolódó szolgáltatások költségei	20 000	5 400	25 400	50 800	50 800
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Szakmai megvalósítás oz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósítás oz kapcsolódó szolgáltatások költségei	1 760 000	475 200	2 235 200	2 235 200	2 235 200
BUDAPEST	Projekt megvalósítás	Szakmai megvalósítás	Szakmai megvalósítás	212	57	269	1 345 000	1 345 000

FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	ás egyéb tevékenységei (működési)	oz kapcsolódó szolgáltatások költségei	z kapcsolódó szolgáltatások költségei					
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Szakmai megvalósításokhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításokhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	170 000	45 900	215 900	215 900	215 900
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Szakmai megvalósításokhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításokhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	75 000	20 250	95 250	190 500	190 500
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt megvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Szakmai megvalósításokhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításokhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	200 000	54 000	254 000	508 000	508 000
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projekt megvalósítás, Média kampány (működési)	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	13 300	3 591	16 891	50 673	50 673
BUDAPEST	Projekt megvaló	Marketing, kommunikáció	Marketing, kommunikációs	900 000	243 000	1 143 000	1 143 000	1 143 000

FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	sítás, Médiakompany (működési)	s szolgáltatások költségei	szolgáltatások költségei					
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projektmegvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Szakmai megvalósítások kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítások kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	3 661	0	3 661	2 928 800	2 928 800
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projektmegvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Szakmai megvalósítások kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósítások kapcsolódó szolgáltatások költségei	20 000	5 400	25 400	50 800	50 800
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Projektmegvalósítás és egyéb tevékenységei (működési)	Szakmai megvalósítások kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósítások kapcsolódó szolgáltatások költségei	40 000	10 800	50 800	101 600	101 600
Összesen:				5 010 297		6 198 166	19 928 446	19 928 446

A PROJEKT FORRÁSAI**Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00001****Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA**

Források	Összeg (Ft)	%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	19 928 446	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	19 928 446	100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	
Projekt teljes költsége	19 928 446	

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00001

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása
1	2020.04.10.	Helyi Klímastratégia egyeztetési változata	Újbuda Helyi Klímastratégiájának egyeztetési változata elkészül
2	2021.07.31.	A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE	<p>A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE:</p> <p>Összhangban a KEHOP Általános Útmutató a Felhívásokhoz című dokumentum „6.2 A projekt fizikai befejezése” című pontjában leírt „projekt fizikai befejezése:... 10. egyéb tevékenység esetében a tevékenység megvalósulásának napja” ponttal: a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata támogatást igénylő esetében az 1 fő pénzügyi munkatárs, az 1 fő szakmai vezető, a 3 fő szakmai munkatárs a programok és kommunikáció koordinációjában, az 1 fő esélyegyenlőségi munkatárs, valamint az 1 fő szakmai munkatárs óvodai nevelési és idősügyi témákban projektmegvalósítók részére a projekt teljes 24 hónapos időtartamára kerülnek célfeladatok kitzűzésre, így a célfeladatok utolsó teljesítési napja 2020. július 31.</p>

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00001****Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA**

A „Helyi klímastratégia elkészítése és komplex szemléletformálás Budapest XI. kerületében, Újbudán” projektben elkészül ÚJBUDA HELYI KLÍMASTRATÉGIÁJA. A stratégia olyan közép és hosszú távú – különösen a közlekedés, valamint a lakóépületek és középületek fűtési, hűtési és használati melegvíz célú energiafogyasztása, mint Újbudán legmeghatározóbb klímaváltozást kiváltó okokra választ adó, valamint a helyben potenciálisan jelen lévő megújuló energiaforrásokat hasznosító - intézkedéseket határoz meg, amelyek hozzájárulnak Budapest XI. kerület, Újbuda területén és térségében a klímaváltozás hatásaihoz történő hatékony alkalmazkodáshoz és a klímaváltozás enyhítéséhez.

A projektben másfelől a lakosság, a helyi köz- és gazdasági szereplők (közintézményi munkavállalók és helyi vállalatok) érzékenyítése és a klímaváltozással összefüggő helyi, térségi, hazai és globális ismereteinek gyarapítása történik meg a KLÍMATUDATOS ÚJBUDA SZEMLELETFORMÁLÁSI PROGRAM megvalósításával és a projektet követő rendszeresítésével. A szemléletformálási program a készülő klímastratégia hosszú távú megvalósulásának társadalmi feltételét is megalapozza a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodási és mitigációs magatartásformák célcsoportok körében történő kialakításával.

A projekt keretében az alábbi CÉLCSOPORTOKAT azonosítottuk be:

- óvodáskorúak
- általános iskolások
- aktív korúak
- időskorúak (60 év feletti)
- helyi vállalkozások és
- önkormányzati intézményi munkavállalók.

A szemléletformálás során bővülnek a célcsoportok klímaváltozással összefüggő ismeretei, aminek köszönhetően javul a klímastratégiában lefektetett klímaadaptációs és mitigációs intézkedések végrehajtásának hatékonysága.

A szemléletformálás keretében 11 AKTÍV ELÉRÉST SZOLGÁLÓ PROJEKTELEMET valósítunk meg:

- „Föld Napja” (április 22.) komplex kerületi óvodás programsorozat és rajzverseny
- „Autómentes Nap” (szeptember 22.) kampány a kerületi óvodáskorúak szülei számára és rajzverseny az óvodások részére
- „Föld Napja” (április 22.) Rajz-, Poszter- és Makettkészítő verseny általános iskolásoknak
- „Állatok Világnapja” (október 04.) kerületi multimédiás verseny általános iskoláknak

- Újbuda Időskorúak (60 év feletti) Klíma és Egészségmegőrzés Figyelemfelkeltés és Vetélkedő
- Újbuda Időskorúak (60 év feletti) Klíma és Energiatakarékosság Vetélkedője
- Kerületi Klímastand kiállítása és kérdőívvezetés
- Bölcsődei és óvodai környezeti nevelési koordinátorok, valamint a bölcsődevezetők, az óvodapedagógusok és az óvodai technikai dolgozók részére műhelyfoglalkozások
- Kerületi Klíma Tanulmányi Verseny általános iskolások részére
- Klíma Keresztrejtvény és tesztsorozat
- GYERMEK NAP - Klímastand és játékok

A szemléletformálás keretében 4 PASSZÍV ELÉRÉST SZOLGÁLÓ PROJEKTELEMET valósítunk meg:

- Újbuda Újságban klíma tematikus sajtócikk sorozat
- Újbuda Klíma Kisfilm
- Klímatudatos Újbuda Kiadvány
- Újbuda Klíma Honlap

A projektben összesen 8 148 fő aktív és 82 000 fő passzív elérés valósul meg.

Az aktív elérés fajlagos költsége: 1 363,4 Ft / fő

A passzív elérés fajlagos költsége: 74,75 Ft / fő

A projekt KONZORCIUMI formában valósul meg:

- konzorciumvezető: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata, szerepe a projektben: szervezés és koordináció
- konzorciumi partner: Magyar Természetvédők Szövetsége, szerepe a projektben: szakmai segítségnyújtás

A projektmunkatársak a konzorciumvezető és konzorciumi partner munkatársai közül kerültek kijelölésre (7 fő a konzorciumvezető szervezetéből és 2 fő a konzorciumi partner szervezetéből), akik közül összesen 5 FŐ RENDELKEZIK LEGALÁBB 5 ÉVES KÖRNYEZETI NEVELÉSI/KLÍMATUDATOSSÁGI TAPASZTALATTAL.

A projekt 24 hónap alatt valósul meg, tervezett megvalósítás időszak: 2018. augusztus 01. – 2020. július 31.

A projekt összes elszámolható költsége 19 928 446 Ft.

Igényelt támogatás: 19 928 446 Ft.

Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
Helyi Klímastratégia egyeztetési változata	Újbuda Helyi Klímastratégiájának egyeztetési változata elkészül	1	db	
Helyi Klímastratégia végleges változata	Újbuda Helyi Klímastratégiájának végleges változata elkészül	1	db	
Aktív elérés	Aktív elérés teljesülése	8148	fő	
Passzív elérés	Passzív elérés teljesülése	82000	fő	

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-1.2.1-18-2018-00001**Kedvezményezett: **BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA**

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltozás	Cél kumulált
A szemléletformálási kampány által elért lakosság száma (passzív elérés) (Szakpolitikai mutató)	2018.08.01.	0				
A szemléletformálási kampány által elért lakosság száma (passzív elérés) (Szakpolitikai mutató)			2021.07.31.	82 000	82 000	82 000
Klíma-alkalmazkodással kapcsolatos szemléletformálási akciókban aktívan résztvevő lakosság száma			2021.07.31.	8 148	8 148	8 148
Klímastratégiával rendelkező települések összesített lakosság száma	2018.08.01.	0				
Klímastratégiával rendelkező települések összesített lakosság száma			2021.07.31.	150 000	150 000	150 000

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-1.2.1-18-2018-00001**Kedvezményezett: **BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA**

Kedvezményezett	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzé s	Meghirdet és tervezett kezdete	Szerződéskö tés tervezett/tén yleges dátuma
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Árubeszerzés	122 840	122 840	Egyéb	-	-	- / 2018.07.31.
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Szolgáltatás	3 290 900	5 050 900	Egyéb	-	-	- / 2018.07.31.
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Árubeszerzés	1 574 700	1 574 700	Egyéb	-	-	- / 2018.07.31.
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Árubeszerzés	393 800	393 800	Egyéb	-	-	- / 2018.07.31.
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Szolgáltatás	1 760 000	5 050 900	Egyéb	-	-	- / 2018.07.31.
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Árubeszerzés	412 200	412 200	Egyéb	-	-	- / 2018.07.31.

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Árubeszerzés	297 640	297 640	Egyéb	-	-	- / 2018.07.31.
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Árubeszerzés	94 200	94 200	Egyéb	-	-	- / 2018.07.31.
BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA	Árubeszerzés	283 230	283 230	Egyéb	-	-	- / 2018.10.26.
Magyar Természetvédők Szövetsége	Szolgáltatás	800 000	800 000	Egyéb	-	-	- / 2018.08.27.
Magyar Természetvédők Szövetsége	Szolgáltatás	393 700	393 700	Egyéb	-	-	- / 2018.09.14.
Magyar Természetvédők Szövetsége	Szolgáltatás	196 850	196 850	Egyéb	-	-	- / 2019.01.11.
Összesen:		9 620 060	14 670 960				

KONZORCIUMI NYILATKOZAT

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-1.2.1-18-2018-00001**

Kedvezményezett: **BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA**

Az írásban kinyomtatott példány a Kedvezményezett birtokában.